МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0171300012715000129-0087505-__
на выполнение работ по строительному контролю (техническому надзору) на объекте: «Межпоселковый газопровод п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж Некрасовского района, Ярославской области»
п. Некрасовское                                                                                            «___» ноября 2015 года
Муниципальное учреждение «Капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Снакина Константина Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «ПрофГаз», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ромашова Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона №0171300012715000129 от 5 ноября 2015 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Настоящий Контракт заключён в соответствии с условиями документации об аукционе и предложения цены Исполнителя – победителя аукциона.
1.2. Исполнитель должен иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к данному виду работ в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по строительному контролю (техническому надзору) на объекте: «Межпоселковый газопровод п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж Некрасовского района, Ярославской области» (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.4. Исполнитель обязуется на свой риск собственными силами и средствами выполнить работы по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением всего комплекса работ по Объекту и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённым техническим заданием (Приложение 1).
1.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена контракта и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 599182 (пятьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят два) рубля 10 копеек, в том числе НДС 18% – 91400 рублей 66 копеек.
2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Исполнителя, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе:

· стоимость всех работ по строительному контролю (техническому надзору) за строительством Объекта;

· затраты, связанные с обеспечением строительного контроля (технического надзора) строительства Объекта работниками Исполнителя, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

· накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта.

2.4. Оплата выполненных работ осуществляется в российских рублях в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 90 календарных дней с момента подписания Сторонами в 4-х экземплярах акта КС-2 и справки КС-3. Авансирование не предусмотрено.
2.5. Цена Муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон при его исполнении без изменения предусмотренных Контрактом объёмов выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
2.6. Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объём работ, предусмотренный Контрактом.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренных Контрактом, объёма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

2.7. В случае превышения Исполнителем объёмов работ, при отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается Исполнителем за свой счёт.
3. Обеспечение исполнения муниципального контракта
3.1 Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется на период с момента заключения контракта по 20 января 2017 года и составляет 400698 рублей 00 копеек, может быть предоставлено следующими способами: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный счёт Заказчика. Способ обеспечения обязательств по Контракту выбирает Подрядчик. В случае если им было выбрано внесение денежных средств и обязательство исполнено надлежащим образом, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего требования от Подрядчика, но не ранее 20 января 2017 года.
3.2 Если по каким – либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию),  Подрядчик обязуется предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта.

3.3 Новое обеспечение должно быть предоставлено на тех же условиях, которые указаны в документации о закупке и Контракте в срок 5 дней с даты получения требования Заказчика о предоставлении иного (нового) обеспечения исполнения Контракта.
4. Сроки по контракту
4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Контракту. Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учётом его возможных продлений.

4.2. Дата начала выполнения работ – дата заключения настоящего Контракта.

4.3. Дата окончания выполнения работ – до 01.12.2016 года (до полного выполнения строительно – монтажных работ подрядной организацией, выполняющей весь комплекс работ).
4.4. Датой окончания работ по Контракту считается дата подписания Заказчиком акта сдачи – приёмки выполненных работ.
5. Права и обязанности заказчика

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Осуществлять финансовый и инженерный контроль, в том числе:
1) текущий контроль:
· проверки счетов – фактур за выполненные работы, а также оборудование и материалы, справок КС-3, актов приёмки выполненных работ КС-2, бухгалтерских справок, товарных накладных и других первичных документов, являющихся основаниями для перечисления средств.
2) последующий контроль:
· проведение целевых проверок качества принятых Исполнителем работ, а также контрольных обмеров строительно – монтажных, ремонтных работ и оборудования, сданного в монтаж.

Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком и с другой стороной Контракта не согласовываются.
5.1.2. В любое время контролировать ход строительства и соблюдение Исполнителем условий Контракта.
5.1.3. Осуществлять контроль за качеством строительных материалов, конструкций и оборудования, используемых в строительстве при выполнении работ, сроками их выполнения работ, надлежащим оформлением рабочей и исполнительной документации.
5.1.4. Имеет иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечивать финансирование в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.2. До начала выполнения работ обеспечить возможность изучения Исполнителем прошедшую экспертизу проектно – сметной документации.
5.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.2.4. Произвести приёмку, проверить стоимость и качество, произвести оплату работ, выполненных Исполнителем по настоящему Контракту.
5.2.5. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5.2.6. Произвести окончательный расчёт за выполненные по Контракту работы в установленном настоящим Контрактом порядке.
6. Права и обязанности исполнителя
6.1. Исполнитель имеет право:
6.1.1. Беспрепятственно находиться на Объекте.
6.1.2. Знакомиться с технической и проектной документацией Заказчика по Объекту, иными материалами, необходимыми для исполнения своих обязанностей.
Строительный контроль (технический надзор) осуществляется в течение всего периода строительства Объекта с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества строительно – монтажных работ (далее – СМР), соответствия стоимости строительства утверждённым проектам и сметам. При выполнении своих обязанностей инспекторы технического надзора не должны вмешиваться в оперативно – хозяйственную деятельность подрядчика.
Указания и требования представителя строительного контроля (технического надзора) по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры, а также качества СМР являются для подрядной организации обязательными.

Для работников строительного контроля (технического надзора) обязательными являются указания органов Государственного  строительного надзора по вопросам качества строительства, выполнения работ в соответствии с проектом, соблюдения требований СНиП, правил и технических условий на производство и приёмку СМР.

6.2. Исполнитель обязан:
6.2.1. Постоянно проверять ход и качество СМР, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний.

6.2.2. Осуществлять проверку состава и своевременности выполнения подрядчиком входного контроля материалов, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов.

6.2.3. Знать проект, технические нормы, СНиПы, приказы Федеральных служб в отношении к строительному производству, руководящие документы по строительству, следить за соблюдением требований, предъявляемых к производству, контролю качества и приёмке СМР.
6.2.4. Учитывать в своей деятельности конкретные условия строительства Объекта, влияющие на качество его возведения.

6.2.5. Знать технико – экономические показатели Объекта, предусмотренные договором подряда (объём работ, сроки начала и окончания строительных, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний и сдачи Объекта в эксплуатацию, календарные планы выдачи технической документации, поставки оборудования, кабельных изделий, нестандартного оборудования и др.).
6.2.6. Участвовать в производственных совещаниях по вопросам строительства Объекта, подавать предложения по выполнению планов капитального строительства.
6.2.7. Знать и проверять техническую документацию и внесенные в неё изменения и дополнения, обеспеченность строительства подконтрольных объектов технической документацией, рабочей силой, материалами, транспортом, механизмами, оборудованием и т. п.
6.2.8. Способствовать своей деятельностью выполнению плана строительства Объекта и вводу его в эксплуатацию в установленные сроки без снижения качества СМР.

6.2.9. Контролировать качество проектно – сметной документации, при выявлении дефектов в ней немедленно докладывать руководству Заказчика.

6.2.10. При необходимости изменения проекта или замены материалов и конструкций докладывать соответствующие предложения руководству Заказчика, а также представителям проектной организации.

6.2.11. Осуществлять контроль за соответствием строительно – монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

6.2.12. Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в проектно – сметной документации, её пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства, своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них своё руководство, руководство Заказчика и руководство подрядной строительной организации.

6.2.13. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

6.2.14. Осуществляет контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.

6.2.15. Осуществлять фотодокументирование и приёмку совместно с представителями подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

6.2.16. Осуществлять по мере готовности с участием представителей подрядной и специализированной (монтажной) организаций, а также проектных организаций промежуточную приёмку ответственных конструкций зданий и сооружений.

6.2.17. Участвовать в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приёмке, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля и Госприёмки.

6.2.18. Осуществлять контроль за соответствием объёмов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно – монтажных работ проектно – сметной документации.

6.2.19. Производить приёмку выполненных работ, т. е. проверять их состав, объём и качество, не допуская при этом некачественную работу и завышение объёмов работ.
6.2.20. Подписывать (акцептовать) акты приёмки выполненных работ после проверки их на соответствие применяемым поправочным индексам Ярославской области по видам работ к ценам 2001 года на момент производства работ, вести учёт выполненных и оплаченных работ по Объекту путём ведения накопительной ведомости.

6.2.21. Подготавливать материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к подрядчику, осуществляющего строительство Объекта в случае невыполнения подрядчиком своих обязательств по Контракту.

6.2.22. Проводить учёт объёмов и стоимости принятых и оплаченных строительно – монтажных работ, а также объёмов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно – монтажных работ и затрат на устранение дефекта и переделки.

6.2.23. Осуществлять контроль за своевременным оформлением документации на перенос строений, подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций.

6.2.24. Знать потребность в оборудовании и материалах, следить за их своевременным поступлением на строительство, участвовать в составлении рекламационных актов по качеству материалов, конструкций, оборудования.

6.2.25. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съёмки смонтированных конструкций, частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в неё изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно – монтажных работ.

6.2.26. Осуществлять контроль за исполнением строительно – монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований строительного контроля (технического надзора), относящихся к вопросам качества выполняемых строительно – монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов здания, сооружений и объекта в целом.

6.2.27. Участвовать в проведении рабочими комиссиями (приёмочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно – монтажных работ, оборудования и механизмов при их приёмке.

6.2.28. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

6.2.29. Обеспечивать извещение органов государственного строительного контроля обо всех случаях аварийного состояния на Объекте строительства и объёмах работ по ликвидации аварий.

6.2.30. Проверять наличие необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске у исполнителей работ и поставщиков материалов.
6.2.31. Согласовывать с соответствующими организациями порядок установки, опробования и регистрации технологических подъёмных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением.
6.2.32. При обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещает Заказчика для предъявления последним виновной стороне предусмотренные договором подряда санкции.

6.2.33. Организовать приёмку и ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта.
6.2.34. После приёмки Объекта в эксплуатацию осуществляет передачу Заказчику (пользователю) Объекта необходимой документации, включая гарантийные обязательства, а также технической информации в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

6.2.35. Принимать участие в сверке расчётов за выполненные работы с финансовым отделением Заказчика и подрядчиком по истечении каждого квартала с составлением акта о результатах сверки.

6.2.36. В период строительства устанавливать совместно с подрядчиком систематическое наблюдение за осадками ответственных сооружений, а также за осадками всех постоянных сооружений и оформлять результаты наблюдений актами.

6.2.37. При подготовке заканчиваемого Объекта к вводу в эксплуатацию проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и Объекта в целом, проверять наличие надлежаще оформленной технической документации, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесённого в перечни и описи к актам приёмки, а также готовность сооружения под монтаж технологического оборудования.

6.2.38. Обеспечить передачу подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе строительства.
6.2.39. Выполнять другие поручения Заказчика, связанные со строительством Объекта.
6.3. Группа строительного контроля (технического надзора) на Объекте должна быть обеспечена собственной компьютерной и оргтехникой; необходимыми средствами измерений и лаборатор​ным оборудованием, прошедших проверку и аттестацию в установленном порядке; канцелярскими принадлежностями, фотоаппаратом. Предоставление помещения для группы технического надзора за капитальным строительством Объекта возлагается на подрядчика.
6.4. Ответственные представители Исполнителя должны быть закреплены приказом руководителя за Объектом персонально.
6.5. Представители строительного контроля (технического надзора) несут персональную ответственность (вплоть до административной и уголовной) за:
· Принятие от подрядной организации по акту освидетельствования скрытых работ, по акту промежуточной приёмки ответственных конструкций, по журналу поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов или по актам приёмки некачественно выполненных работ с отступлениями от требований проекта, СНиП, ТУ и других нормативных документов;
· Оформление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций, а также записей в поэтапной приёмке скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов, параметры и характеристики которых (в натуре) не соответствуют таковым в указанных документах;
· Предъявление к оплате подрядной организацией завышенных объёмов и стоимости выполненных работ. Непринятие мер к устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе строительства.

6.6. Весь персонал Исполнителя перед началом работ должен быть проинструктирован Исполнителем по мерам безопасности с росписью в журнале инструктажа.
7. Гарантии качества работ
7.1. Исполнитель гарантирует:
7.1.1. Строгое соответствие с требованиями проекта, СНиП, ТУ и других нормативных документов принятых от подрядной организации по актам освидетельствования скрытых работ, по актам промежуточных приёмок ответственных конструкций, по журналам поэтапных приёмок скрытых работ и промежуточных приёмок конструктивных элементов или по актам выполненных строительно – монтажных работ.

7.1.2. Строгое соответствие с параметрами и характеристиками в натуре оформленных актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций.

7.1.3. Соответствие фактической стоимости принятых от подрядной организации работ утверждённым проектам и сметам, а также применяемым индексам и коэффициентам в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.
7.2. Гарантийный срок начинается с даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Гарантийный срок на работы, указанные в настоящем Контракте составляет – 5 лет со дня получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Исполнитель несёт субсидиарную ответственность (ст. 399 ГК РФ), в течение гарантийного срока по Объекту.
8. Порядок и сроки приёмки выполненной работы
8.1 Сдача – приёмка выполненных работ осуществляются в сроки, предусмотренные Контрактом.

8.2 Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту сдачи – приёмки выполненных работ, в котором указываются все существенные условия приёмки работ.

8.3 С момента предоставления подписанного Исполнителем акта сдачи – приёмки выполненных работ Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчётной документации требованиям и условиям Контракта. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

8.4 По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителем по Контракту Заказчик составляет мотивированное заключение об исполнении или о ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи – приёмки выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

8.5 В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи – приёмки выполненных работ Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трёх) дней с момента его получения.

8.6 Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

9. Лицензии и разрешения
9.1. Исполнитель на все время действия Контракта должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (вид работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19); 32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22)).
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 2,5% цены Контракта, что составляет 14979 рублей 55 копеек.

10.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном постановлением Правительства РФ №1063 от 25 ноября 2013 года «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

10.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10% цены Контракта, что составляет 59918 рублей 21 копейка.

10.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.
11.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Контракту с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.
11.4. Если, по мнению Стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
12. Изменение и расторжение контракта
12.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.2. Настоящий Контракт также может быть расторгнут или изменен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12.3. В случае приостановления строительно – монтажных работ по Объекту, приостановления финансирования по Объекту, форс – мажорных обстоятельств, неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, аннулирования (приостановки действия) свидетельства СРО Исполнителя, в иных случаях, предусмотренных законодательством, Заказчик вправе приостановить Работы Исполнителя или расторгнуть настоящий Контракт в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом порядке. Основанием для расторжения настоящего Контракта могут также являться:
· случай установления факта проведения ликвидации Исполнителя или проведения в отношении него процедуры банкротства;
· неисполнение Исполнителем требований Законодательства РФ и настоящего Контракта к качеству, объёму и стоимости выполняемых подрядчиком работ;
· нарушение существенных условий Контракта;
· случай аннулирования свидетельства СРО, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя прав ведения работ на Объекте;
· случай установления факта приостановления деятельности Исполнителя;
· случай установления факта предоставления Исполнителем заведомо ложных сведений (на любом этапе исполнения Контракта).
Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, предусмотренных настоящим абзацем.
12.4. При изменении, расторжении Контракта Заказчик оплачивает только фактически выполненные Исполнителем работы на дату расторжения Муниципального контракта.
12.5. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут по вине Исполнителя, включая ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта в размере, предусмотренном п. 3.1. Муниципального контракта, остается безвозмездно у Заказчика.
13. Разрешение споров
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путём ведения переговоров либо выставления досудебной претензии, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
13.3. Расходы на экспертизу несёт Исполнитель.
14. Заключительные положения
14.1. Рабочая документация в обязательном порядке передается Заказчику.
14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким – либо ещё способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.
14.3. Любое уведомление по Контракту даётся в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется письмом получателю по его адресу, указанному в разделе 15 настоящего Муниципального контракта.
14.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Некрасовского муниципального района»

152260, Ярославская область, р.п. Некрасовское, ул. Советская, 73.

УФК по Ярославской области (Управление финансов НМР, МУ «КС ЖКХ и ТП НМР», л.с. 801.01.009.6)

ИНН 7621008407

КПП 762101001

БИК 047888001

р/с 40204810700000000037 отделение Ярославль г. Ярославль

Директор

______________________ К.С.Снакин
мп
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Профгаз»
150030, г. Ярославль, Московский проспект, дом 74, этаж 4, пом. 24, 43, 59, 60
ИНН 7604140204
КПП 760401001
БИК 044525593
р/с 40702810102910000983 в АО «Альфа-БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593
Генеральный директор

______________________Р.Е.Ромашов 

мп
Приложение 1
к Муниципальному контракту
от  «___» ноября 2015 года

№0171300012715000129-0087505-__
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по строительному контролю (техническому надзору) на объекте: «Межпоселковый газопровод п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж Некрасовского района, Ярославской области»
Предмет: выполнение работ по строительному контролю (техническому надзору) на объекте: «Межпоселковый газопровод п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж Некрасовского района, Ярославской области».

Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения сторонами обязательств по контракту. Отношения по контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учётом его возможных продлений.
Дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта.

Дата окончания выполнения работ  – до 01.12.2016 года (до полного выполнения строительно – монтажных работ подрядной организацией, выполняющей весь комплекс работ).
Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

В своей работе участник размещения заказа, претендующий на заключение муниципального контракта по осуществлению строительного контроля (технического надзора), обязан строго руководствоваться нормативными документами, регламентирующими деятельность службы заказчика (строительного контроля (технического надзора)).

Основными задачами строительного контроля (технического надзора) являются: контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества и выполненных объемов строительно-монтажных работ, соответствия стоимости строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения предприятий (объектов) утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

1. Руководитель участника размещения заказа Приказом утверждает перечень лиц, которые уполномочены осуществлять строительный контроль (технический надзор) за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении и о временной приостановке работ.

2. В соответствии с разделом 8 статьи 55.5. Градостроительного кодекса не менее чем три работника строительного контроля (технического надзора) должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года или не менее чем пять работников должны иметь среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности должен составлять не менее пять лет, а также повышение квалификации не реже чем один раз в пять лет.

3. Строительный контроль (технический надзор) осуществляется в течение всего периода строительства объекта с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ (далее СМР), соответствия стоимости строительства утвержденным проектам и сметам. При выполнении своих обязанностей инспекторы технического надзора не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4. Указания и требования представителя строительного контроля (технического надзора) по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры, а также качества СМР являются для подрядной организации обязательными.

5. Для работников строительного контроля (технического надзора) обязательными являются указания органов Государственного архитектурно-строительного надзора по вопросам качества строительства, выполнения работ в соответствии с проектом, соблюдения требований СНиП, правил и технических условий на производство и приемку СМР.

6. В соответствии с основными задачами на работников, осуществляющих строительный контроль (технический надзор), возлагаются следующие обязанности:

· постоянно проверять ход и качество СМР, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний;

· осуществлять проверку состава и своевременности выполнения Подрядчиком входного контроля материалов, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов;

· знать проект, технические нормы, СНиПы, приказы Федеральных служб в отношении к строительному производству, руководящие документы по строительству, следить за соблюдением требований, предъявляемых к производству, контролю качества и приемке СМР;

· учитывать в своей деятельности конкретные условия строительства объекта, влияющие на качество его возведения;

· знать технико-экономические показатели объекта, предусмотренный договором подряда (годовой объем работ, сроки начала и окончания строительных, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний и сдачи объекта в эксплуатацию, календарные планы выдачи технической документации, поставки оборудования, кабельных изделий, нестандартного оборудования и др.);

· участвовать в производственных совещаниях по вопросам строительства объекта, подавать предложения по выполнению планов капитального строительства;

· знать и проверять техническую документацию и внесенные в нее изменения и дополнения, обеспеченность строительства подконтрольных объектов технической документацией, рабочей силой, материалами, транспортом, механизмами, оборудованием и т. п.;
· способствовать своей деятельностью выполнению плана строительства объекта и вводу его в эксплуатацию в установленные сроки без снижения качества СМР;

· контролировать качество проектно-сметной документации, при выявлении дефектов в ней немедленно докладывать руководству Заказчика;

· при необходимости изменения проекта или замены материалов и конструкций докладывать соответствующие предложения руководству Заказчика, а также представителям проектной организации;
· осуществлять контроль за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

· принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства, своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство подрядной строительной организации;

· проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

· осуществляет контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства;

· осуществлять фотодокументирование и приёмку совместно с представителями Заказчика и Подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

· осуществлять по мере готовности с участием представителей подрядной и специализированной (монтажной) организаций, а также проектных организаций промежуточную приемку ответственных конструкций зданий и сооружений;

· участвовать в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля и Госприемки;

· осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации;

· производить приемку выполненных работ, т. е. проверять их состав, объем и качество, не допуская при этом некачественную работу и завышение объемов работ;

· подписывать (акцептовать) акты приемки выполненных работ после проверки их на соответствие по видам работ к ценам 2015 года на момент производства работ, вести учет выполненных и оплаченных работ по объекту путем ведения накопительной ведомости;

· подготавливать материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику, осуществляющего строительство Объекта в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту;

· проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефекта и переделки;

· осуществлять контроль за своевременным оформлением документации на перенос строений, подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;

· знать потребность в оборудовании и материалах, следить за их своевременным поступлением на строительство, участвовать в составлении рекламационных актов по качеству материалов, конструкций, оборудования;

· контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;

· осуществлять контроль за исполнением строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований строительного контроля (технического надзора), относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов здания, сооружений и объекта в целом;

·  участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке;

·  участвовать в освидетельствовании объекта, подлежащего консервации, и в оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства здания и сооружений, а также в оценке технического состояния объекта при передаче их строительно-монтажным организациям для продолжения работ;

·  участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;

·  обеспечивать извещение органов государственного строительного контроля обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий;

· проверять наличие необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске у исполнителей работ и поставщиков материалов;

· согласовывать с соответствующими организациями порядок установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением;

· по согласованию с Заказчиком осуществляет принятие решения о временном прекращении строительства и консервации объекта, подготовку к утверждению сметы на выполнение работ по консервации объекта и контроль за их качественным выполнением;

· осуществлять приемку от Подрядчика и передачу Заказчику законсервированных объектов;

· при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещает Заказчика для предъявления последним виновной стороне предусмотренные договором подряда санкции;

· организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта;

· после приемки объекта в эксплуатацию осуществляет передачу Заказчику (пользователю) объекта необходимой документации, включая гарантийные обязательства, а также технической информации в соответствии с Законом о защите прав потребителей;

· принимать участие в сверке расчетов за выполненные работы с финансовым сектором Заказчика и подрядчиком по истечении каждого квартала с составлением акта о результатах сверки;

· в период строительства устанавливать совместно с подрядчиком систематическое наблюдение за осадками ответственных сооружений, а также за осадками всех постоянных сооружений и оформлять результаты наблюдений актами;

· при подготовке заканчиваемого объекта к вводу в эксплуатацию проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, проверять наличие надлежаще оформленной технической документации, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни и описи к актам приемки, а также готовность сооружения под монтаж технологического оборудования;

· обеспечить передачу подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе строительства.

· выполнять другие поручения Заказчика, связанные со строительством Объекта. 

· группа строительного контроля (технического надзора) на объекте должна быть обеспечена собственной компьютерной и оргтехникой; необходимыми средствами измерений и лаборатор​ным оборудованием, прошедших проверку и аттестацию в установленном порядке; канцелярскими принадлежностями, фотоаппаратом. 

· представители строительного контроля (технического надзора) несут персональную ответственность (вплоть до административной и уголовной) за:

1. Принятие от подрядной организации по акту освидетельствования скрытых работ, по акту промежуточной приёмки ответственных конструкций, по журналу поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов или по актам приёмки некачественно выполненных работ с отступлениями от требований проекта, СНиП, ТУ и других нормативных документов;

2. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций, а также записей в поэтапной приёмке скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов, параметры и характеристики которых (в натуре) не соответствуют таковым в указанных документах;

3. Предъявление к оплате подрядной организацией завышенных объёмов и стоимости выполненных работ;

4. Непринятие мер к устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе строительства.

Весь персонал Исполнителя перед началом работ должен быть проинструктирован Исполнителем по мерам безопасности с росписью в журнале инструктажа.
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